令和５年度　指名通知情報（工事関連委託業務）

No.	指名通知日	事業主管課	工事・委託業務名	施行場所	工期	入札日	時間	予定価格（税込み）	（ＪＶの場合）協定書提出期限
1	令和5年5月12日	工務課	久辺・二見配水池磁気探査業務委託	名護市字　久志・二見地内	令和6年2月29日 まで	令和5年5月29日	午前9時30分	5,423,000	
2	令和5年5月19日	子育て支援課	多世代交流施設建築実施設計業務委託	名護市　大中　地内	令和6年3月15日 まで	令和5年6月12日	午前9時30分	55,946,000	令和５年５月29日～令和５年６月１日まで
3	令和5年5月19日	園芸畜産課	名護市農水産物供給強化拠点施設建築実施設計業務委託	名護市字　安和　地内	令和6年3月15日 まで	令和5年6月12日	午前10時	42,350,000	令和５年５月29日～令和５年６月１日まで
4	令和5年5月30日	子育て支援課	多世代交流施設造成実施設計業務委託	名護市　大中　地内	令和6年3月15日 まで	令和5年6月15日	午前9時30分	42,559,000	
5	令和5年5月31日	建設土木課	許田10号線道路台帳作成業務委託	名護市字　許田　地内	令和5年8月31日 まで	令和5年6月13日	午前9時30分	1,991,000	
6	令和5年5月31日	建設土木課	東江原線道路台帳作成業務委託	名護市　東江・名護　地内	令和5年8月31日 まで	令和5年6月13日	午前10時	1,683,000	
7	令和5年6月8日	用地課	辺野古漁港多目的運動広場連絡道路用地測量業務委託	名護市字　辺野古　地内	令和5年10月31日 まで	令和5年6月16日	午前9時30分	4,983,264	
8	令和5年6月15日	都市計画課	名護市公園施設改築更新設計業務委託	名護市都市公園内	令和5年10月20日 まで	令和5年7月7日	午前10時	7,909,000	
9	令和5年6月15日	子育て支援課	多世代交流施設土質調査業務委託	名護市　大中　地内	令和5年9月29日 まで	令和5年7月3日	午前9時30分	10,120,000	
10	令和5年6月15日	観光課	スポーツコンベンション交流拠点施設整備土質調査業務委託	名護市　宮里　地内	令和5年11月30日 まで	令和5年7月3日	午前10時	6,787,000	
11	令和5年6月27日	都市計画課	名護市都市公園整備実施設計業務委託(R5)	名護市　大北、宮里　地内	令和5年12月18日 まで	令和5年7月13日	午前10時	13,046,000	
12	令和5年6月27日	農林水産課	羽地中部支線14-1号農道実施設計業務委託	名護市字 親川 地内	令和6年1月31日 まで	令和5年7月13日	午前10時30分	7,634,000	
13	令和5年6月29日	農林水産課	通作条件整備事業現場技術業務委託（R5）	名護市字　幸喜　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年7月18日	午前9時30分	12,199,000	
14	令和5年7月6日	農林水産課	名護市水産施設機能強化事業基本調査業務委託	名護市内	令和5年10月20日 まで	令和5年7月18日	午前10時	2,409,000	
15	令和5年7月10日	用地課	市道真川線用地測量業務委託	名護市字　安和　地内	令和6年1月31日 まで	令和5年7月28日	午前10時30分	8,037,370	
16	令和5年7月27日	工務課	久辺地区農業集落排水事業管路実施設計業務委託（R5-その1）	名護市字　久志　地内	令和6年2月15日 まで	令和5年8月14日	午後2時	34,254,000	
17	令和5年7月27日	工務課	久辺地区農業集落排水事業管路実施設計業務委託（R5-その2）	名護市字　久志　地内	令和6年2月15日 まで	令和5年8月14日	午後2時30分	34,045,000	
18	令和5年7月20日	観光課	二見以北交流機能強化推進事業磁気探査業務委託	名護市字　大浦　地内	令和5年10月31日 まで	令和5年7月31日	午後1時30分	1,958,000	
19	令和5年7月25日	維持課	市道許田福地2号線磁気探査業務委託（A1）	名護市字　許田　地内	令和5年10月20日 まで	令和5年8月10日	午後2時	6,523,000	
20	令和5年7月25日	工務課	久辺地区農業集落排水管路施設磁気探査業務委託（その1）	名護市字　辺野古　地内	令和6年2月15日 まで	令和5年8月10日	午後1時30分	8,162,000	
21	令和5年7月25日	観光課	二見以北交流機能強化推進事業工事監理業務委託	名護市字　大浦　地内	令和6年3月13日 まで	令和5年8月3日	午前9時30分	3,168,000	
22	令和5年7月27日	工務課	名護市公共下水道6号汚水枝線実施設計業務委託（R5-その1）	名護市字　安和　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年8月14日	午後1時	42,878,000	
23	令和5年7月27日	工務課	名護市公共下水道6号汚水枝線実施設計業務委託（R5-その2）	名護市字　安和　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年8月14日	午後1時30分	39,127,000	
24	令和5年7月27日	工務課	名護市公共下水道11号汚水幹線・枝線管渠工事現場技術業務委託(R5-その１）	名護市字　宇茂佐・為又地内	令和6年2月29日 まで	令和5年8月14日	午後3時	13,827,000	
25	令和5年8月3日	政策推進課	21世紀の森公園周辺エリア魅力向上推進実施設計業務委託	名護市　港　地内	令和6年3月15日 まで	令和5年8月21日	午前9時30分	17,050,000	
26	令和5年8月18日	工務課	名護市公共下水道11号磁気探査業務委託（R5-その3)	名護市字　為又　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月4日	午前10時30分	20,251,000	
27	令和5年8月18日	工務課	名護市公共下水道11号磁気探査業務委託（R5-その2)	名護市字　宇茂佐・為又地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月4日	午前11時	13,926,000	
28	令和5年8月18日	工務課	名護市公共下水道6号磁気探査業務委託（R5-その１）	名護市字 山入端 地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月4日	午前11時30分	11,385,000	
29	令和5年8月24日	維持課	名護市ストックヤード造成設計業務委託	名護市字　為又　地内	令和6年3月29日 まで	令和5年9月8日	午前9時30分	20,317,000	

令和５年度　指名通知情報（工事関連委託業務）

No.	指名通知日	事業主管課	工事・委託業務名	施行場所	工期	入札日	時間	予定価格（税込み）	（ＪＶの場合）協定書提出期限
30	令和5年8月23日	工務課	名護市配水管磁気探査業務委託(R5)	名護市字　久志・辺野古地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月4日	午前10時	2,541,000	
31	令和5年8月25日	都市計画課	山田原線交差点照明詳細設計業務委託	名護市　大北　地内	令和5年12月25日 まで	令和5年9月5日	午前9時30分	3,245,000	
32	令和5年9月5日	都市計画課	山手線2工区道路改良工事（その5）磁気探査業務委託	名護市　東江　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月20日	午後1時30分	1,309,000	
33	令和5年9月5日	環境対策課	安和・山入端緑地施設整備工事現場技術業務委託	名護市字　安和　地内	令和6年3月15日 まで	令和5年9月21日	午前10時	11,979,000	
34	令和5年9月5日	建築住宅課	やが市営住宅建替実施設計業務委託	名護市字　屋我　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月21日	午前11時	14,257,400	
35	令和5年9月5日	観光課	名護市二見以北交流機能強化推進土木工事（交流拠点その２）磁気探査業務委託	名護市字　大浦　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月20日	午後2時	1,067,000	
36	令和5年9月8日	用地課	山田原線物件移転工事実施設計業務委託	名護市　大北　地内	令和5年12月28日 まで	令和5年9月19日	午前10時	2,552,000	
37	令和5年9月6日	観光課	名護自然動植物公園機能強化事業改修設計(自然情報博物館)業務委託	名護市字　名護　地内	令和6年2月29日 まで	令和5年9月14日	午前9時30分	3,850,000	
38	令和5年9月22日	工務課	西屋部川河川改修事業に伴う導水管移設工事現場技術業務委託	名護市字　屋部　地内	令和6年10月4日 まで	令和5年10月10日	午前15時30分	22,308,000	
39	令和5年9月20日	建設土木課	屋我地16号線道路概略設計業務委託	名護市字　我部　地内	令和5年12月22日 まで	令和5年9月29日	午後4時	1,672,000	
40	令和5年9月20日	観光課	羽地の駅観察デッキ整備実施設計業務委託	名護市字 真喜屋 地内	令和6年2月29日 まで	令和5年10月5日	午前10時	6,743,000	
41	令和5年9月26日	工務課	西屋部川河川改修事業に伴う導水管移設磁気探査業務委託	名護市字　屋部　地内	令和6年7月31日 まで	令和5年10月12日	午前9時30分	11,451,000	
42	令和5年9月29日	観光課	名護自然動植物公園機能強化事業実施設計業務委託（交差点改良）	名護市字　名護　地内	令和6年1月31日 まで	令和5年10月12日	午前10時	4,917,000	
43	令和5年10月5日	用地課	辺野古漁港多目的運動広場連絡道路物件補償設計業務委託	名護市字　辺野古　地内	令和5年11月20日 まで	令和5年10月17日	午前10時30分	1,474,000	
44	令和5年10月17日	建設土木課	辺野古豊原線磁気探査業務委託	名護市字　辺野古・豊原地内	令和6年2月29日 まで	令和5年10月26日	午前9時30分	1,166,000	
45	令和5年10月20日	観光課	（不調）名護市ワーケーション拠点施設整備建物内部解体撤去工事監理業務委託	名護市字　喜瀬　地内	令和6年3月28日 まで	令和5年10月30日	午前10時	1,320,000	
46	令和5年11月2日	農林水産課	辺野古ダム導水管施設実施設計業務委託（その2）	名護市字　辺野古　地内	令和6年3月15日 まで	令和5年11月20日	午前11時	18,546,000	
47	令和5年11月7日	観光課	名護市ワーケーション拠点施設整備建物内部解体撤去工事監理業務委託	名護市字　喜瀬　地内	令和6年3月28日 まで	令和5年11月15日	午前11時	1,320,000	
48	令和5年11月13日	建築住宅課	いさがわ市営住宅解体撤去工事監理業務委託(Ⅰ期)	名護市字　伊差川　地内	令和6年3月29日 まで	令和5年11月21日	午前11時30分	2,090,000	
49	令和5年11月14日	工務課	令和５年度　名護市雨水幹線・枝線測量業務委託	名護市内	令和6年2月29日 まで	令和5年11月30日	午前9時30分	14,168,000	
50	令和5年11月29日	用地課	市道真川線物件補償設計業務委託	名護市字　安和　地内	令和6年2月16日 まで	令和5年12月15日	午前9時30分	5,764,000	
51	令和5年11月29日	建築住宅課	いさがわ市営住宅解体撤去工事監理業務委託(Ⅰ期)	名護市字 伊差川　地内	令和6年3月29日 まで	令和5年12月8日	午後2時	2,090,000	
52	令和5年12月1日	観光課	スポーツコンベンション交流拠点施設造成工事磁気探査業務委託	名護市　宮里　地内	令和6年3月21日 まで	令和5年12月12日	午前10時30分	1,628,000	
53	令和5年12月1日	まちなか再開発・公共交通プロジェクト・チーム	名護漁港浮桟橋整備工事磁気探査業務委託	名護市　城　地先（名護漁港内）	令和6年2月26日 まで	令和5年12月18日	午前10時30分	6,578,000	
54	令和5年12月5日	まちなか再開発・公共交通プロジェクト・チーム	（不調）ＥＶバス用充電設備配線引込等設計業務委託（その２）	名護市　港　地内	令和6年1月22日 まで	令和5年12月13日	午前10時30分	909,700	
55	令和5年12月12日	工務課	久辺地区農業集落排水管路施設磁気探査業務委託（その2）	名護市字　豊原・辺野古地内	令和6年3月15日 まで	令和5年12月27日	午前9時30分	18,348,000	
56	令和5年12月15日	都市計画課	大北多目的広場整備工事磁気探査業務委託	名護市　大北　地内	令和6年3月15日 まで	令和5年12月25日	午前9時30分	1,463,000	
57	令和5年12月14日	まちなか再開発・公共交通プロジェクト・チーム	ＥＶバス用充電設備配線引込等設計業務委託（その２）	名護市　港　地内	令和6年2月5日 まで	令和5年12月25日	午前10時30分	909,700	

令和５年度　指名通知情報（工事関連委託業務）

No.	指名通知日	事業主管課	工事・委託業務名	施行場所	工期	入札日	時間	予定価格（税込み）	（ＪＶの場合）協定書提出期限
58	令和5年12月26日	農林水産課	中層型浮魚礁実施設計業務委託(R5)	沖縄本島東側海域	令和6年3月15日 まで	令和6年1月17日	午前13時30分	7,612,000	
59	令和6年1月10日	建設土木課	数久田大筋原線道路台帳作成業務委託	名護市字　数久田　地内	令和6年3月15日 まで	令和6年1月18日	午後2時	3,927,000	
60	令和6年1月10日	建設土木課	許田10号線道路台帳作成業務委託（その2）	名護市字　許田　地内	令和6年3月15日 まで	令和6年1月18日	午後2時30分	2,376,000	
61	令和6年1月23日	観光課	名護市ワーケーション拠点施設整備造成外構工事（その1）磁気探査業務委託	名護市字　喜瀬　地内	令和6年3月29日 まで	令和6年2月8日	午後2時	6,754,000	