

令和 8 年度 指名通知情報（工事関連委託業務）

No.	指名通知日	事業主管課	工事・委託業務名	施行場所	工期	入札日	時間	予定価格（税込み）	（JVの場合） 協定書提出期限
1	令和8年4月16日	建設土木課	市道数久田15号線磁気探査業務委託（その3）	名護市字 数久田 地内	令和8年8月31日 まで	令和8年5月8日	午前9時30分	16,533,000	
2	令和8年4月20日	用地課	名護自然動植物公園機能強化事業物件補償設計業務委託	名護市字 名護 地内	令和8年7月3日 まで	令和8年4月28日	午前11時00分	1,672,000	
3	令和8年5月18日	建設土木課	安部ナート川整備磁気探査業務委託（その2）	名護市字 安部 地内	令和9年2月12日 まで	令和8年6月4日	午前9時30分	47,102,000	
4	令和8年5月18日	建設土木課	喜知留川河川整備磁気探査業務委託（R8）	名護市字 伊差川 地内	令和9年1月8日 まで	令和8年6月4日	午前10時00分	30,349,000	
5	令和8年6月26日	用地課	市道伊差川4号線用地測量業務委託（その1）	名護市字 伊差川 地内	令和8年12月10日 まで	令和8年7月13日	午前10時30分	6,634,430	
6	令和8年6月26日	用地課	市道伊差川4号線用地測量業務委託（その2）	名護市字 伊差川 地内	令和8年12月10日 まで	令和8年7月13日	午前11時00分	6,483,950	
7	令和8年6月26日	維持課	橋梁等長寿命化点検調査業務委託（3-3）	名護市内	令和9年2月26日 まで	令和8年7月13日	午前9時30分	22,693,000	
8	令和8年6月26日	農林水産課	橋梁点検診断業務委託（R8）	名護市内	令和9年2月26日 まで	令和8年7月13日	午前10時00分	20,174,000	
9	令和8年7月1日	政策推進課	久志区避難橋整備磁気探査業務委託（その2）	名護市字 久志 地内	令和8年10月30日 まで	令和8年7月16日	午前10時00分	43,109,000	
10	令和8年7月9日	維持課	市道羽地2号線（外9路線）雨水排水実施設計業務委託	名護市字 真喜屋・稲嶺 地内	令和9年2月26日 まで	令和8年7月27日	午前10時00分	13,057,000	
11	令和8年7月10日	用地課	市道辺野古18号線道路整備事業再測量業務委託	名護市字 辺野古 地内	令和8年10月30日 まで	令和8年7月22日	午前9時30分	1,726,175	
12	令和8年7月10日	用地課	令和8年度喜知留川物件補償設計業務委託	名護市字 伊差川 地内	令和8年10月30日 まで	令和8年7月22日	午前10時30分	1,650,000	
13	令和8年7月24日	工務課	名護市公共下水道総合地震対策実施設計業務委託（R7）	名護市内全処理区	令和9年2月26日 まで	令和8年8月10日	午前9時30分	49,819,000	
14	令和8年8月12日	政策推進課	公立沖縄北部医療センター排水施設整備事業実施設計業務委託	名護市 大中 地内	令和9年3月18日 まで	令和8年9月1日	午前10時00分	23,716,000	
15	令和8年8月20日	都市計画課	知真嘉第一公園実施設計業務委託	名護市 大中 地内	令和9年1月15日 まで	令和8年9月4日	午前10時00分	6,567,000	