## 入 札 結 果 表 ( 閲覧用 )

業 務 名 学校施設囲障整備設計業務委託

履 行 場 所 名護市内

入 札 日 時 令和 元 年 5 月 30 日(木) 9 時 00 分

契 約 金 額 ¥2,567,052- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥190,152- )

予 定 価 格 ¥3,283,200- (税込) ¥3,040,000- (税抜)

最低制限価格  $\frac{1}{10}$   $\frac{1}{10$ 

履行期間 令和元年5月31日から令和元年8月30日

担 当 課 教育施設課

|    | 入 札 参 加 者                      | 人 札 金 額    |     |     | 1            |
|----|--------------------------------|------------|-----|-----|--------------|
|    |                                | 第1回        | 第2回 | 第3回 | ─ 摘要         |
| 1  | (株)名桜土質測量設計<br>玉城 幸博           | ¥3,040,000 |     |     |              |
| 2  | 国際技建(有) 塩浜 康師                  | ¥2,376,900 |     |     | 落札           |
| 3  | (有)道建<br>宮城 司                  |            |     |     | 辞退           |
| 4  | (有)北部測量設計<br>松堂 徹也             | ¥2,364,000 |     |     | 最低制限<br>価格未満 |
| 5  | (有)光技<br>小濱 章                  |            |     |     | 辞退           |
| 6  | (有)国測量設計<br>国吉 司               | ¥3,040,000 |     |     |              |
| 7  | 拓邦測量設計(名)                      |            |     |     | 不参加          |
| 8  | 名嘉眞 正人                         |            |     |     | 辞退           |
| 9  | (株)ジオシス<br>具志堅 興人<br>(有)丸吉測量設計 | ¥2,379,000 |     |     |              |
| 10 | (有)丸吉測量設計<br>又吉 康繁<br>(合)アペックス | ¥3,040,000 |     |     |              |
| 11 | 玉城 清次                          | ¥3,040,000 |     |     |              |
| 12 | (株)NEXT<br>嘉陽 宗隆               | ¥2,370,000 |     |     | 最低制限<br>価格未満 |
| 13 | プラスワン(合)<br>翁長 信也              |            |     |     | 辞退           |
| 14 | (株)クリエイト<br>比嘉 智紀              |            |     |     | 辞退           |
| 15 | ビーイングクリエイト(合)<br>渡久地 政春        | ¥2,367,990 |     |     | 最低制限<br>価格未満 |
| 16 | 国土技術(合)<br>宮城 榮                | ¥2,396,000 |     |     |              |
| 17 |                                |            |     |     |              |
| 18 |                                |            |     |     |              |
| 19 |                                |            |     |     |              |
| 20 |                                |            |     |     |              |