

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 稲田小学校長寿命化改修工事（13号棟）

構 造

面 積

直接工事費

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 稻田小学校長寿命化改修工事（13号棟）

構造

面 積

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

建築工事 細目別内訳

A. 共通仮設費	
----------	--

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(建築工事)						
仮囲い	設置費 H=2.00 仮囲鉄板	50.8	m			
仮囲い	供用1日損料 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2 W=500 塗装無	50.8	m			
仮囲い	基本料 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2 W=500 塗装無	50.8	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	50.8	m			
仮囲い	撤去費 H=2.00 仮囲鉄板	50.8	m			
クレーン	リース料 H=1.8m L=6.0m	1.0	ヶ所			
あと施工アンカー引張試験	1回/3本	2.0	回			
化学物質濃度測定		1.0	式			
	合 計					

建築工事 細目別内訳

[illegible][illegible]

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 稻田小学校長寿命化改修工事（13号棟）

構造

面 積

直接工事費

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

建築工事 細目別内訳

1. 防水撤去工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

2. 外壁撤去工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3. 建具撤去工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

4. 内装撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						
カーペット撤去	集積共	31.4	m2			
ビニル床シート撤去	集積共	83.9	m2			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	5.3	m2			
床 フローリング撤去	集積共	199.0	m2			
床 木製配管ビッド撤去	集積共	0.4	m3			
踏台撤去	集積共	26.7	m2			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	174.0	m2			
壁合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	99.0	m2			
木製巾木撤去	H=100 集積共	112.0	m			
壁 陶器質タイル撤去	下地モルタル共 集積共	12.0	m2			
壁 保温材(グラスウール)撤去	集積共	71.0	m2			
壁 壁下地撤去	集積共	292.0	m2			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	89.0	m2			
カーテンBOX撤去	集積共	75.7	m			
天井点検口撤去	450角 集積共	33.0	カ所			
棚A撤去	W7830×D365×H1200 集積共	1.0	カ所			
棚B撤去	W2100×D450×H2100 集積共	1.0	カ所			
棚C撤去	W1050×D400×H2100 集積共	1.0	カ所			
棚D撤去	W6800×D465×H3100 集積共	1.0	カ所			
棚E撤去	W7800×D700×H3100 集積共	1.0	カ所			
棚F撤去	W3850×D900×H900 集積共	1.0	カ所			
棚G撤去	W9500×D400×H420 集積共	1.0	カ所			
棚H撤去	W2040×D425×H1790 集積共	1.0	カ所			
棚I撤去	W2040×D425×H1790 集積共	1.0	カ所			
棚J撤去	W3650×D425×H720 集積共	1.0	カ所			
棚K撤去	W1380(1380)×D300×H460 集積共	1.0	カ所			

建築工事 細目別内訳

4. 内装撤去工事	
-----------	--

[illegible]

建築工事 細目別内訳

5. 躯体撤去工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6. 環境配慮工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(仮設)						
作業前清掃	高性能真空掃除機	429.0	m ²			
作業後清掃	高性能真空掃除機(ウエス拭)	429.0	m ²			
床 隔離養生	養生シート 厚0.15(2重)	429.0	m ²			
壁 隔離養生(開口部)	養生シート 厚0.10(1重)	176.0	m ²			
セキュリティールーム	3室(前室、洗面室、更衣室)	1.0	式			
飛散抑制剤散布	湿潤材、固化剤	1.0	式			
使用資材消費費	防護服、廃棄袋、ヒールター等	1.0	式			
使用資材等運搬費	防護服、廃棄袋処理含む 防護服、廃棄袋、ヒールター等	1.0	式			
機械損料	負圧徐塵機装置他	1.0	式			
安全標識等設置	アスベスト除却に伴う立入禁止措置	1.0	式			
(撤去)						
巾木 ソト巾木撤去	H=100 アスベスト含有	4.4	m			
天井 石綿吸音板撤去	厚9.0 アスベスト含有	279.0	m ²			
天井 フレキシブルボード撤去	厚5.0 アスベスト含有	52.4	m ²			
(運搬)						
アスベスト含有材運搬	ソト巾木 H=100	0.017	m ³			
アスベスト含有材運搬	石綿吸音板 厚9.0	2.5	m ³			
アスベスト含有材運搬	フレキシブルボード 厚5.0	0.3	m ³			
(処分)						
アスベスト含有材運処分	ソト巾木 H=100	4.4	kg			
アスベスト含有材運処分	石綿吸音板 厚9.0	653.0	kg			
アスベスト含有材運処分	フレキシブルボード 厚5.0	67.6	kg			

建築工事 細目別内訳

7. 発生材処分

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(運搬)						
発生材運搬	無筋コンクリート類	25.0	m3			
発生材運搬	木材類	20.1	m3			
発生材運搬	石類	2.5	m3			
発生材運搬	ガラス・陶磁器類	2.4	m3			
発生材運搬	廃プラスチック類	0.2	m3			
発生材運搬	廃石膏ボード類	0.8	m3			
発生材運搬	塗装	962.0	kg			
発生材運搬	金属類 H2 (鉄屑)	1.2	m ³			
発生材運搬	金属類 (ステンレス)	659.0	kg			
発生材運搬	金属類 (アルミ)	0.6	m ³			
(処分)						
発生材処分	無筋コンクリート類	24.5	t			
発生材処分	木材類	11.1	t			
発生材処分	石類	2.5	t			
発生材処分	ガラス・陶磁器類	1.6	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.03	t			
発生材処分	廃石膏ボード類	0.2	t			
発生材処分	塗装	962.0	kg			
発生材処分	金属類 H2 (鉄屑)	1.4	t			
発生材処分	金属類 (ステンレス)	659.0	kg			
発生材処分	金属類 (アルミ)	1569.0	kg			

内 訳 書

NO- 1

N O	名 称	規 格 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	備 考
8	電気設備撤去工事					
	イ) 撤去工事					
	電線管撤去	(28) VE 露出	34	m		
	ブルボックス撤去	300*300*300 SUS-WP	8	個		
	I V 電線撤去	IV1. 6 管内	41	m		
	I V 電線撤去	IV2. 0 管内	297	m		
	I V 電線撤去	IV5. 5sq 管内	135	m		
	I V 電線撤去	IV14sq 管内	101	m		
	電灯分電盤撤去	L-1: 510*700*120	1	面		
	電灯分電盤撤去	L-2: 510*700*120	1	面		
	動力分電盤撤去	P-2: 480*830*120	1	面		
	手元開閉器撤去	3P60A	4	個		
	コンセント撤去	2P15A*2 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	42	個		
	照明器具撤去	A: FSS4-401 直付	3	台		
	照明器具撤去	B: FSS4-402 直付	20	台		
	照明器具撤去	C: FRS3-402 埋込	35	台		
	照明器具撤去	D: FPR10-401 吊下	2	台		
	照明器具撤去	E: ISC4MP-40 シｰﾘﾝｸﾞ	3	台		
	照明器具撤去	F: ISC4MP-40 シｰﾘﾝｸﾞ	2	台		
	照明器具撤去	G: 黒板灯 埋込	4	台		
	天井扇撤去	40cm 天井	12	台		
	天井扇撤去	40cm 壁	2	台		
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*1 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	3	個		
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*2 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	8	個		
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*2 PL*1 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	4	個		
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*3 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	3	個		
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*4 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個		
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*5 (金属ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個		
	タンブラスイッチ撤去	1P15A*1 WP	5	個		
	タンブラスイッチ撤去	3W15A*1 WP	2	個		
	天井扇用レギュレーター撤去	2台運転用	6	個		
	共用端子盤撤去	2T-1: 430*630*120	1	面		
	共用端子盤撤去	2T-2: 430*630*120	1	面		

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	機械設備撤去分別費						
	イ) 機器撤去						
	①洗濯流し	TOTO:SK507	3.0	組			
	②横水栓	TOTO:T23BNR13C	3.0	個			
	③横水栓	TOTO:T200ESNR13C	13.0	〃			
	④ツル首自在水栓	三栄水栓:A-16J-13	14.0	〃			
	⑤カースヒューズコック	LB型	14.0	〃			
	M-1、空調機 (撤去)	パッケージエアコン 冷房専用同時ライン 冷房能力:20.0kw	1.0	組			
	M-2、空調機 (撤去)	パッケージエアコン 冷房能力:12.5kw	1.0	〃			
	M-3、空調機 (撤去)	パッケージエアコン 冷房能力:16.0kw	1.0	〃			
	M-4、空調機 (撤去)	パッケージエアコン 冷房能力:10.0kw	1.0	〃			
	M-5、空調機 (撤去・処分)	パッケージエアコン 冷房能力:12.5kw	1.0	〃			
	M-6、天井換気扇 (撤去・処分)	天井埋込型 風量:160m3/h	4.0	台			
	M-7、換気扇 (撤去・処分)	換気扇 風量:75m3/h	4.0	〃			
	空調機ワイヤードリモコン (撤去・再取付)		5.0	台			
	A、パッケージ型消火設備 (撤去・処分)	スーパースポックス (SPW-80型)	2.0	台			
	業務用消火器 (撤去・再取付)	(AHB-6P)	3.0	台			
	フロンガス回収・破壊 (M-5)	R410A(3.75kg)	1.0	式			
	搬出費	単独搬出(250kg以下)	1.0	式			
	イ) 機器撤去の計						
	ロ) 配管撤去工事						
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HI-VP)	40A	17.0	m			
	〃 (HI-VP)	25A	15.0	〃			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	〃 (HI-VP)	20A	73.0	〃			
	BAV-40(塩ビ製)		1.0	個			
	BAV-20(塩ビ製)		2.0	〃			
	GV-40		1.0	〃			
	GV-20		1.0	〃			
	排水・塩化ビニル管 (VP)	75A	33.0	m			
	〃 (VP)	50A	39.0	〃			
	80-COA(撤去・取替)		4.0	個			
	T5A-50(キャップ止メ)		2.0	〃			
	T5A-SA50(キャップ止メ)		1.0	〃			
	SNC-50(キャップ止メ)		1.0	〃			
	通気・塩化ビニル管 (VP)	50A	5.0	m			
	〃 (VP)	40A	30.0	m			
	通気40-VCS		1.0	個			
	通気金具50		1.0	〃			
	給湯被覆銅管 (銅管)	20A	34.0	m			
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管 (白)	20A	11.0	m			
	〃 (白)	15A	22.00	m			
	雨水・塩化ビニル管 (VP)	75A	34.0	m			
	ストレーナー部(撤去)	80A	4.0	個			
	冷媒配管	①9.5φ/15.9φ	11.0	m			
	〃	②9.5φ/25.4φ	4.0	〃			
	空調ドレン・塩化ビニル管 (VP)	25A	23.0	m			
	換気ダクト (SD)	150φ	42.0	m			
	ロ配管撤去工事の計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ハ)機械設備再資源化						
	鉄くず(スクラップ)ヘビ- H3		0.16	t			
	銅(スクラップ)下銅		28.2	kg			
	ハ)機械設備再資源化 の計						
	ニ)機械設備廃棄処分						
	陶器くず処分		38.4	kg			
	金属くず処分		206.8	kg			
	廃プラ処分		262.5	kg			
	ハ)機械設備再資源化 の計						
	ホ)運搬費						
	鉄くず、陶器くず、廃プラくず		1.00	式			
	ホ)運搬費 の計						
9	(イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ)+(ホ) 機械設備撤去分別費 の計						

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 稻田小学校長寿命化改修工事（13号棟）

構造

面 積

直接工事費

工 事 別 内 訳 書

[illegible]

建築工事 細目別内訳

1. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し (屋上防水改修)		379.0	m2			
墨だし (外壁改修)	タイル・モザイク塗替等 一般	614.0	m2			
墨だし (内部改修)	複合改修	429.0	m2			
養生 (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	379.0	m2			
養生 (外壁改修)		614.0	m2			
養生 (内部改修)	複合改修	429.0	m2			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	アスファルト防水(防水保護層共)	379.0	m2			
整理清掃後片付け (外壁改修)		614.0	m2			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	429.0	m2			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×700 布枠500+240 12m未満 掛払い手間	801.0	m2			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×700 布枠500+240 12m未満 供用1日賃料 修理費含む	801.0	m2			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900×700 布枠500+240 12m未満 基本料 修理費含む	801.0	m2			
安全手すり (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組本足場用	92.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組本足場用	92.9	m			
安全手すり (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組本足場用	92.9	m			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	429.0	m2			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間	614.0	m2			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む	614.0	m2			
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む	614.0	m2			
仮設材運搬 (枠組本足場)	(手すり先行方式) 建枠幅900(二枚布)	801.0	m2			
仮設材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	92.9	m2			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	429.0	m2			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		614.0	m2			

建築工事 細目別内訳

2. 防水改修工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

3. 外壁改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段モルタル塗り	金ゴテ モルタル仕上 厚30mm	48.0	m2			
階段 段鼻溝加工	3本溝	127.0	m			
壁 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上	941.0	m2			
壁モルタル塗り	金ゴテ 外壁 厚25	80.8	m2			
庇天端 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上	42.5	m2			
庇先・梁 複層塗材RE	フッ素樹脂仕上	88.2	m2			
壁 下地調整	C-1 コンクリート面	903.0	m2			
庇天端 下地調整	C-1 コンクリート面	43.0	m2			
庇先・梁 下地調整	コンクリート面 屋内外 C-1	88.2	m2			
軒天 下地調整	C-1 コンクリート面	277.0	m2			
階段 手すり	φ40 溶融亜鉛メッキ仕上げ 壁付 材工共	10.4	m			
2階外廊下 鋼製手すり	H=1200 W=28,512	1.0	ヶ所			
1,2階外廊下 手洗い場・足洗い場		2.0	ヶ所			
掲示板	マグネットボード W1234×D100×H1062.5	1.0	ヶ所			
ポリマーセメントモルタル塗工法		0.3	m2			
エポキシ樹脂注入工法		35.0	m			
施工数量調査	打放し面・仕上塗材改修	941.0	m2			
モップ 掛け	ステンレス 厚6.0mm×60×350 フック付き3個	2.0	ヶ所			
スチール製 集水桝グレーチング	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400	2.0	ヶ所			
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 歩行用 ぶら固定無 溝幅300	8.0	m			
U型側溝RC蓋	1種 W=300	1.7	m			

建築工事 細目別内訳

4. 建具改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AW1-1 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W4600×H2190 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW1-2 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W4400×H2190 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW1-3 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W1740×H1800 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW1-4 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W1960×H2050 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW1-5 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W4810×H2180 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW1-6 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W4550×H2180 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW1-7 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W2150×H2080 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	4.0	カ所			
AW1-8 アルミフラッシュドア (FIXランマ付)・引違い窓 (FIXランマ付)	W2575×H3020 (2000) アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AE1-1 アルミ引違い出入口戸 (FIXランマ、ガレリ付)	W1800×H3020 アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AE1-2 アルミ引違い出入口戸 (FIXランマ、ガレリ付)	W1800×H3000 アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AE1-3 アルミ引違い出入口戸 (FIXランマ、ガレリ付)	W1800×H2800 アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AE1-4 アルミ引違い出入口戸 (FIXランマ、ガレリ付)	W1800×H3000 アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AD1-1 アルミ両開きフラッシュドア (FIXランマ付)	W1960×H2990 アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW2-1 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W2000×H2120 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW2-2 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W2020×H2120 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	2.0	カ所			
AW2-3 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W4080×H1770 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AW2-4 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W2000×H2270 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	2.0	カ所			
AW2-5 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W2000×H2270 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	2.0	カ所			
AW2-6 アルミ引き違い窓 (FIXランマ付)	W2000×H2270 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	3.0	カ所			
AE2-1 アルミ引き違い戸 (FIXランマ付)	W1800×H2800 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AE2-2 アルミ引き違い出入口戸 (FIXランマ付)	W1800×H3070 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AE2-3 アルミ引き違い出入口戸 (FIXランマ付)	W1800×H3000 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	1.0	カ所			
AE2-4 アルミ引き違い戸 (FIXランマ付)	W2000×H2270 アルミ水切付、アルミパネ 祢厚3共	2.0	カ所			
取付調整費		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
法定福利費		1.0	式			

建築工事 細目別内訳

4. 建具改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P-1 スチール製片開き格子戸	W900×H1000	1.0	カ所			
法定福利費		1.0	式			
(木製建具)						
WE1-1 木製片引き戸	W1125×H2000 ホリカボネット厚5共	1.0	カ所			
WE1-2 木製片引き戸	W925×H2000 ホリカボネット厚5共	1.0	カ所			
建具金具		1.0	式			
搬入建付け費		1.0	式			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 建具枠廻り	235.0	m			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	235.0	m			
(ガラス)						
【家具】						
強化ガラス	(学校用) 厚4 1.80㎡以下	3.2	m2			
【金属製建具】						
フロント板ガラス	厚5 特寸2.18㎡以下 シーリング含む 清掃別途	95.9	m2			
型板ガラス	厚6 特寸2.18㎡以下 シーリング含む 清掃別途	6.2	m2			
ガラス清掃		102.0	m2			
【木製建具】						
フロント板ガラス	厚5特寸2.18㎡以下 シーリング含む 清掃別途	0.2	m5			

建築工事 細目別内訳

5. 内装改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 土間コンクリートサツター掛け補修		201.0	m2			
床 下地調整	コンクリート面 屋内外 C-1	201.0	m2			
ビニル床タイル	厚2.0mm エポキシ樹脂 接着剤	572.0	m2			
パーチクルボード張	厚20.0mm 厚12mm構造用合板下地	196.0	m2			
床タイル貼り	一般タイル張 I 類 無釉 100mm角 下地モルタル別途	10.5	m2			
床 ビニル床シート張り	厚2.0mm	4.1	m2			
床モルタル塗り	厚37mm 木コテ タイル下地	10.5	m2			
ビニル巾木	高さ75mm エポキシ樹脂 接着剤	80.5	m			
壁 穿孔合板目透し張り	厚5.5mm 厚25mmグラスウール下地	33.3	m2			
壁・中壁 掲示用ビニルクロス張り	厚9.5mm 石膏ボード +厚12.5mm石膏ボード下地	34.9	m2			
中壁 掲示用ビニルクロス張り	厚5.5mmラワン合板下地	37.3	m2			
壁 石こうボード	厚9.5mm 厚12.5mm石膏ボード下地 塗装下地	15.3	m2			
壁モルタル塗り	厚20mm 金コテ 内壁	1.7	m2			
壁モルタル塗り下地	金ゴテ ブロック面 内壁 厚20	24.1	m2			
壁 ビニルクロス張り	厚5.5mm ラワン合板下地	124.0	m2			
壁 ビニルクロス張り	厚9.5mm 石膏ボード +厚12.5mm石膏ボード下地	59.0	m2			
壁 メラニ化粧板貼り	厚9.5mm 耐水石膏ボード +耐水厚12.5mm石膏ボード下地	4.4	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	72.2	m2			
天井 ロックウール吸音板張り	厚9.0 +厚9.5mm石膏ボード下地	397.0	m2			
天井 石膏ボード	厚9.5 塗装下地	17.7	m2			
軽量鉄骨天井下地	19型(屋内)ふところ1.5m未満 下地張りなし @300	414.0	m2			
軽量鉄骨天井開口補強	19型 450×450程度	19.0	ヶ所			
天井点検口	一般タイプ 内外枠共目地 450角 アルミ製	19.0	ヶ所			
天井廻り縁	塩ビ製	200.0	m			
天井 あと施工アンカー	D10	240.0	ヶ所			
スライディングウール枠		1.0	式			

建築工事 細目別内訳

5. 内装改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	杉 正角材	0.1	m3			
構造材	杉 平割材	3.0	m3			
造作材	メラビ ー	0.7	m3			
製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1+AO処理 材工共	3.8	m3			
(大工手間)						
家庭科室 幅木	施工手間	23.3	m			
胴縁	施工手間	194.0	m2			
建具枠施工費		1.0	式			
壁 見切り	施工手間	99.3	m			
(棚)						
T-1/音楽室 楽器収納棚	W3200×D500×H1366	1.0	ヶ所			
T-2/音楽室 靴箱	W1752×D360×H895	1.0	ヶ所			
T-3/音楽室 収納棚	W2042×D450×H2000	1.0	ヶ所			
T-4/準備室 楽器収納棚 (1)	W5000×D500×H2000	1.0	ヶ所			
T-5/準備室 楽器収納棚 (2)	W6800×D450(200)×H2000	1.0	ヶ所			
T-6/家庭科室 ミシン台	W5200×D520	1.0	ヶ所			
T-7/家庭科室 ミシン台	W3120×D520	1.0	ヶ所			
T-8/家庭科室 靴箱	W1752×D360×H895	1.0	ヶ所			
T-9/家庭科室 食器棚	W2042×D420×H2000	2.0	ヶ所			
T-10/家庭科室 黒板下棚	W3690×D420×H725	1.0	ヶ所			
T-11/音楽室・家庭科室×多目的教室 掃除用具入	W800×D400×H2000	4.0	ヶ所			
T-12/倉庫 太鼓収納棚 (1)	W2880×D600×2000	1.0	ヶ所			
T-13/倉庫 太鼓収納棚 (2)	W2635×D600×H2000	1.0	ヶ所			
T-14/倉庫 太鼓収納棚 (3)	W1935×D600×H2000	1.0	ヶ所			
T-15/図書館 木棚	W10520×D265×H1225	1.0	ヶ所			

建築工事 細目別内訳

5. 内装改修工事

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T-16/多目的教室 靴箱	W850×D360×H895	2.0	ヶ所			
T-17/図書館 本棚	W10000×D315×H1000	1.0	ヶ所			
T-18/司書コーナー 本棚	W1500×D280×H2000	1.0	ヶ所			
T-19/図書館 靴箱	W2325×D315×H1099	1.0	ヶ所			
T-20/司書コーナー カウンター	W3595(2950)×D600×H750	1.0	ヶ所			
運搬取付費		1.0	式			
法定福利費		1.0	ヶ所			
音楽教室 上下おけボード	W3600×H1800 五線譜・無地	1.0	ヶ所			
家庭科教室 上下おけボード	W3600×H1200 無地	1.0	ヶ所			
多目的教室 黒板曲面	W3600×H1200	2.0	ヶ所			
多目的教室 高遮音スライディングウォール	W7760×H2800	1.0	式			
出入口 御影石	厚30 W=100	23.4	m			
御影石	厚25 W=140	3.7	m			
ステン床見切り		5.9	m			
図書室 畳スペース		1.0	カ所			
室名札		7.0	カ所			

建築工事 細目別内訳

6. 塗装改修工事

[illegible]

建築工事 細目別内訳

7. 躯体改修工事

[illegible]