

# 入札結果表（閲覧用）

業務名 名護100号線配水管実施設計業務委託(R4)

履行場所 名護市 東江 地内

入札日時 令和 4 年 7 月 22 日(金) 9 時 30 分

契約金額 ¥6,325,000- (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥575,000- )

予定価格 ¥6,435,000- (税込) ¥5,850,000- (税抜)

最低制限価格 採用 ¥5,128,630- (税込) 不採用 ¥5,096,712- (税込) 不採用 ¥5,118,848- (税込)  
 採用 ¥4,662,391- (税抜) 採用 ¥4,633,375- (税抜) 採用 ¥4,653,499- (税抜)

履行期間 令和 4 年 7 月 25 日 から 令和 4 年 10 月 14 日

担当課 工務課

	入札参加者	入札金額			摘要
		第1回	第2回	第3回	
1	(有)大望エンジニアリング 久高 秀樹				辞退
2	(株)名星測量設計 玉城 孝幸	¥5,840,000			
3	(株)アスティークプランニング 渡久地 政友	¥5,850,000			
4	(株)恵測量設計 富山 良和	¥5,830,000			
5	(株)総合設計コンサルタント 宮城 透				辞退
6	(有)ワールド設計 岸本 久好	¥5,800,000			
7	(株)アースプラン 屋嘉 良英				辞退
8	(株)名護探査測量設計 儀部 力哉	¥5,830,000			
9	(有)北部測量設計 松堂 徹也	¥5,840,000			
10	(有)名護総合測量設計 山城 豊隆	¥5,800,000			
11	(株)北部探査技術 松永 剛	¥5,850,000			
12	(合)アペックス 幸地 宏				辞退
13	(有)国測量設計 国吉 司	¥5,830,000			
14	(株)NEXT 嘉陽 宗隆	¥5,800,000			
15	(株)ジオシス 具志堅 興人				辞退
16	プラスワン(合) 翁長 信也	¥5,800,000			
17	(有)丸吉測量設計 又吉 康繁				辞退
18	拓邦測量設計(名) 比嘉 充	¥5,750,000			落札
19	ビーイングクリエイト(合) 渡久地 政春				辞退
20					