入 札 結 果 表 （ 閲 覧 用 ）

業　務　名　　学校施設ブロック塀等改修設計業務委託（真喜屋小学校他2校）

履 行 場 所　　名護市内

入 札 日 時　　令和　4　年　7　月　8　日（金）　14　時　30　分

契 約 金 額　　¥9,955,000-　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥905,000-　　）

予 定 価 格　　¥10,087,000-　　（税込）　¥9,170,000-　　（税抜）

最低制限価格　　採用 ¥7,955,616-（税込） ¥7,232,379-（税抜）　不採用 ¥7,984,364-（税込） ¥7,258,513-（税抜）　不採用 ¥7,943,815-（税込） ¥7,221,650-（税抜）

履 行 期 間　　令和　4　年　7　月　11　日　から　令和　4　年　11　月　18　日

担　当　課　　教育施設課

	入　札　参　加　者	入 札 金 額			摘　要
		第1回	第2回	第3回	
1	(株)名桜土質測量設計 玉城　幸博	¥9,170,000			
2	国際技建(有) 塩浜　康師	¥9,150,000			
3	(有)大望エンジニアリング 久高　秀樹				辞退
4	(株)アスティークプランニング 渡久地　政友	¥9,170,000			
5	(株)恵測量設計 當山　良和	¥9,160,000			
6	(株)綜合設計コンサルタント 宮城　透				辞退
7	(有)名護総合測量設計 山城　豊隆	¥9,150,000			
8	(株)北部探査技術 松永　剛	¥9,170,000			
9	(合)アペックス 幸地　宏	¥9,150,000			
10	(有)国測量設計 国吉　司	¥9,130,000			
11	(株)NEXT 嘉陽　宗隆	¥9,150,000			
12	(株)ジオシス 具志堅 興人	¥9,050,000			落札
13	プラスワン(合) 翁長　信也	¥9,170,000			
14	(有)丸吉測量設計 又吉　康繁				辞退
15	拓邦測量設計(名) 比嘉　充	¥9,100,000			
16	ビーイングクリエイト(合) 渡久地　政春				辞退
17	国土技術(合) 宮城　榮	¥9,140,000			
18					
19					
20					