

# 入札結果表（閲覧用）

業 務 名 屋部小学校職員室改修工事(その2)工事監理業務委託

履 行 場 所 名護市字 屋部 地内

入 札 日 時 令和 8 年 6 月 22 日（月） 10 時 00 分

契 約 金 額 ¥3,300,000- （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥300,000- ）

予 定 価 格 ¥3,377,000- （税込） ¥3,070,000- （税抜）

最低制限価格 採用 ¥2,823,914- （税込） 不採用 ¥2,826,007- （税込） 不採用 ¥2,829,486- （税込）  
採用 ¥2,567,195- （税抜） 採用 ¥2,569,098- （税抜） 採用 ¥2,572,260- （税抜）

履 行 期 間 令和 8 年 6 月 24 日 から 令和 9 年 1 月 4 日

担 当 課 教育施設課

|    | 入 札 参 加 者                        | 入 札 金 額    |     |     | 摘 要 |
|----|----------------------------------|------------|-----|-----|-----|
|    |                                  | 第1回        | 第2回 | 第3回 |     |
| 1  | (株)AMS設計<br>吉田 勉                 | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 2  | (株)大尚設計<br>大城 尚                  | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 3  | (有)ナカソネ設計<br>仲宗根 徹               | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 4  | (有)ヨシ企画設計 R8・8・1付けで廃業<br>具志堅 さおり |            |     |     | 辞退  |
| 5  | (有)結設計<br>又吉 大輔                  | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 6  | (株)新崎設計<br>新崎 勝博                 | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 7  | 美音SpaceDesign(株)<br>比嘉 伝英        | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 8  | (株)PHOENIX<br>吉田 靖               | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 9  | (株)大嶺建築設計<br>大嶺 正志               | ¥3,000,000 |     |     | 落札  |
| 10 | (株)エスエヌジーデザイン<br>末松 信吾           | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 11 | (株)アスティークプランニング<br>渡久地 政友        | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 12 | (株)嘉例設計<br>国吉 博悦                 | ¥3,070,000 |     |     |     |
| 13 | BINN 設計<br>宮城 敏也                 |            |     |     | 辞退  |
| 14 |                                  |            |     |     |     |
| 15 |                                  |            |     |     |     |
| 16 |                                  |            |     |     |     |
| 17 |                                  |            |     |     |     |
| 18 |                                  |            |     |     |     |
| 19 |                                  |            |     |     |     |
| 20 |                                  |            |     |     |     |